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DECLARATIE DE CONFORMITATE

Noi, S.C. SOLAR ENGINEERING S.R.L. cu sediul in Timisoara, str.Mihail Kogalniceanu,
nr. 9, ap. 6, cu nr. de inmatriculare la Registrul Comertului J35/2224/07.07.2006, declaram pe propria
raspundere, ca serviciul prestat de catre S.C. SOLAR ENGINEERING S.R.L prin:

- Proiectul nr. 80/2016 — ,, SISTEM DE CANALIZARE STATIUNE DIDACTICA
U.S.A.M.V.B.”, este conform urmatoarelor normative in vigoare si a Legii nr.10/2001:
19 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

I 14 - Normativ pentru protectia contra coroziunii a constructiilor ingropate

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor ale MI 775/22.07.98

Legea 18 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, lege completata cu prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 161/09.11.2000

C 56 — Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii

PE 119 — Norme de protectia muncii

I 13 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala;

I 13/1 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala,
GT 060- 03 — Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform
Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, pentru instalatiile de incalzire
centrale;

NP-I7 — Normativ pt. proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor;
319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;

ISPSM-01/2007 - Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in
exploatare;

Legea 18 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, lege completata cu prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 161/09.11.2000;

PE 119 — Norme de protectia muncii.

Timisoara, 2016 ing. Florin Stanichievici




SC SOLAR ENGINEERING SRL Proiect nr. 76/2016

Mihail Kogalniceanu nr.9, ap. 6, Timisoara Beneficiar: U.S.A.M.V.B.
Tel./fax: 0040-356-107023/815847 Amplasament: Timisoara, Calea Aradului, nr.119
office@solar-engineering.ro Faza: DALI

www.solar-engineering.ro

Volum: Instalatii LISTA DE RESPONSABILITATI
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ing. Macavei Alexandru
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A. Piese scrise:

1. Foaie de capat
Declaratie de conformitate
Lista responsabilitati
Borderou
Memoriu tehnic
Lista principalelor cantitati
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B. Piese desenate

1. Plan retele
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1.DATE GENERALE

1.1 Denumirea investitiei: SISTEM DE CANALIZARE STATIUNE DIDACTICA U.S.A.M.V.B.
1.2. Proiectant: S.C. SOLAR ENGINEERING S.R.L.

1.3. Beneficiarul lucrarii: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA
VETERINARA A BANATULUI

1.4. Proiect nr.: 76/2016

1.5. Amplasament: TIMISOARA, CALEA ARADULUI, NR.119

2. DESCRIERE INSTALATIE DE CANALIZARE EXISTENTA

In prezent apele uzate provenite de la Statiunea didactica a U.S.A.M.V.B. Timisoara, sunt
colectate in sistem separativ si sunt deversate intr-o fosa septica situata in incinta Statiunii didactice.

Debitul actual de ape menajere provenite de la intreaga incinta a statiunii este de Qm=12,8
mc/zi, acesta neincluzand partea de ferme a statiunii.

3. DESCRIERE INSTALATII SANITARE PROPUSE

In cazul proiectarii unei retele noi de colectare a apei uzate in sistem separativ, apele pluviale
provenite de pe acoperisurile cladirilor din incinta Statiunii didactice se vor scurge pe spatiile verzi
aferente statiunii. Apele uzate menajere se vor colecta prin intermediul retelei de canalizare propuse.
Reteaua de canalizare nou proiectata se va deversa in reteaua localitatii, in zona Torontal printr-o
conducta de tip PVC-KG 200mm..

Toate canalele si caminele existente se vor dezafecta pentru a evita riscul de contaminare.

Diametrele conductelor de canalizare s-au ales din conditii constructive si s-au verificat
hidraulic astfel:

o la conductele verticale viteza reala sa fie mai mica decat viteza maxima admisa;

o la conductele orizontale viteza reala sa fie mai mare decat viteza minima de autocuratire (0,7m/s)
si mai mica decat viteza maxima admisa (vmin=vr=vmax) si gradul de umplere sa fie mai mic
decat gradul de uplere maxim admis u<umax;

Conductele se vor poza pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm, iar umpluturile se vor
realiza dintr-un strat de nisip cu grosimea de 10 cm de la partea superioara a conductelor, asezat
manual, cu lopata. Pe traseul montarii acesteia se va prevedea banda avertizoare.

In jurul caminelor se recomanda ca terenul sa fie amenajat astfel incat scurgerea lichidului in
caz de defectiuni la conducta, sa nu inunde calea de comunicatie.

Dupa incheierea probei de presiune si refacerea eventualelor imbinari neetanse, se procedeaza
la spalarea si dezinfectarea conductelor conform prevederilor STAS 4163-3.

La amplasarea in plan si pe vertical a conductelor exterioare de apa se vor respecta distantele
prescrise fata de alte conducte subterane sau cabluri electrice si telefonice, conform STAS 8591.

Pe durata de functionare a intregului sistem de utilitati vor fi aplicate si prevederile
Normativului P30/99 privind urmarirea comportarii constructiilor.

Conditiile generale de selectare a materialelor sunt:
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o sanitare

o tehnice

o economice

Pentru a putea realiza si expjoata cat mai bine lucrarile necesare amplasamentul s- a avut in vedere

urmatoarele aspecte:

o sa permita protectia sanita;a a obiectului (influenta obiectului asupra mediului cazul canalizarii);

o terenul sa fie stabil in stary naturala dar si dupa realizarea constructiei;

o suprafata de teren sa fie Ijpera de constructii si sa fie proprietatea autoritatii locale sau sa poata fi
expropriabila (in conditiily legii);

o sa fie accesibil (langa un grum existent) pentru eventualele echipamente de lucru sau de executie;

o sa fie in apropierea unei syrse de energie, daca obiectul va avea nevoie sa functioneze cu energie,
si sa fie disponibila cantitytea de energie necesara;

o sanu necesite constructii guplimentare de mare anvergura;

o sapermita o eventuala ext;ndere in viitor;

o suprafata de teren sa nu fiy destinata altei constructii, stanjenind executarea acesteia;
o sa fie cat mai ferita de eveptualele poluari accidentale sau sistematice;

o sapermita o functionare tchnologica rationala a sistemului;

o sapermita interventii pent;u reparatii fara lucrari suplimentare importante;

o sapermita functionarea cy un consum cat mai mic de energie;

o sapermita extinderi fara njodificari importante ale constructiilor existente;

o sanu produca neplaceri vecinilor (zgomot, miros, dezvoltarea insectelor etc.);

Lucrarile de sapatur, a transeelor se executa in conformitate cu prevederile proiectului.
Lucrarile se ataca intotdeaun, din aval spre amonte.

Metodele de executarg a sapaturilor sunt determinate de volumul lucrarilor, de caracteristicile
solului, precum si de adancirjea si forma transeelor. Transeele pentru montarea utilitatilor se executa
cu pereti verticali sau in talyz, in functie de natura solului si de spatiul disponibil pentru executarea
sapaturii.

Pamantul rezultat dir, sapatura se depoziteaza pe o singura parte lasandu-se o bancheta de
siguranta de 50 cm. Sapatura se adanceste in mod potrivit in dreptul imbinarilor dintre tuburi pentru a
permite executarea etanseitatji imbinarii si a se evita rezemarea tubului numai pe mufe.

Depozitarea pamantujui rezultat din sapatura in lungul transeii va avea in vedere si asigurarea
scurgerii apelor din precipitai astfel incat sa se evite inundarea sapaturilor sau terenurilor invecinate.

Executarea sapaturilo; transeelor cu pereti verticali se face cu sprijinirea peretilor. Sprijinirea
malurilor se face cu ajutorul Julapilor si bilelor din lemn de brad sau al sprijinitor metalice, in asa fel
incat sa se obtina o siguranta suficienta pentru lucrarile de montaj si o usoara executare a lucrarilor in
interiorul transeei.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Prezentul proiect a fpst intocmit cu respectarea tuturor normelor de protectie a muncii in
vigoare la data proiectarii, rgspectiv ,NORMELE GENERALE DE PROTECTIE A MUNCII”, nr.
880 din 2002 ,NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE” publicate in monitorul oficial nr.
157/23.07.1996 si republicatg in monitorul oficial nr. 47/29.01.2001 precum si toate celelalte norme
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specifice de securitate a muncii care au tangenta cu tipul de lucrari ce se executa in baza acestei
documentatii.

Executantul si beneficiarul raspund de realizarea lucrarilor de constructii care sa asigure
evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. In acest scop au obligatia de a analiza
documentatia din punct de vedere al securitatii muncii si, daca este cazul, sa faca obiectiuni,
solicitand proiectantului modificarile necesare conform prevederilor legale.

Dupa insusirea documentatiei, executantul si beneficiarul vor trece la executia lucrarilor
proiectate.

Pe toata durata executiei, executantul si beneficiarul au obligatia de a aplica toate prevederile
cuprinse in legislatia si normele de securitate a muncii precum si prescriptiile din prezentul proiect,
raspunderea pentru ne aplicarea lor revenindu-le in totalitate acestora.

Se atrage atentia in mod deosebit asupra urmatoarelor prevederi:

»  se va urmari in mod deosebit respectarea prevederilor cap.8 din ,,Norme specifice de securitate
a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice” editia 1995,

»  laintrarea in caminele de vizitare este obligatorie folosirea mastii de gaze,
»  teava nu se va pune sub presiune inainte de realizarea umpluturilor in zona de pozare,
»  toate lucrarile vor fi executate numai de catre persoane autorizate.

Prezenta enumerare nu are caracter exhaustiv, beneficiarul si executantul urmand sa ia in
completare orice alte masuri de protectia muncii si siguranta circulatiei care le vor considera
necesare, tindnd cont de particularitatile specifice acestei lucrari.

Verificat, Intocmit,
Ing. Stanichievici Florin Ing. Macavei Alexandru

o
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DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii
RETELE CANALIZARE STATIUNE DIDACTICA
in mii lei/ mii EURO la cursul 4,5162 lei/EURO din data de 30,11,2016

1 EURO= 45162
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare , (fara TVA) TVA Valgare  Inglusly
Nr.crt. s TVA)
cheltuieli
Mii lei mii EURO  [Mii lei Mii lei mii EURO
0 1 2 3 4 5 6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 |Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducere la 0.000
) starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 '
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Alimentare cu energie electrica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2 |Alimentare cu apa si canalizare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.3 |Alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.4 |Racord si lucrari rutiere 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 7,600 1,683 1,520 9,120 2,019
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
a2 autorizatii 1,000 0,221 0,200 1,200 0.268
3.3 |[Proiectare si inginerie 7.400 1,639 1,480 8,880 1,966
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 |Consultanta : 2,480 0,549 0,496 2,976 0,659
3.6 |Asistenta tehnica 3,700 0,819 0,740 4,440 0,983
TOTAL CAPITOLUL 3 22,180 4,911 4,436 26,616 5,893
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii
4.1.1 |Lucrari de arhitectura 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.1.2 |Lucrari de rezistenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.1.3 |Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.1.4 |Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.1.5 [Instalati HVAC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.1.6 |Lucrari exterioare 248,612 55,049 49,722 298,334 66,059
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4  |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5 |Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 |Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 4 248,612 55,049 49,722 298,334 66,059
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
Organizare de santier 1,0% cap4
51 5.1.1 : Lucrari de constructii 2,486 0,550 0,497 2,983 0,661
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Comisioane, taxe, cote, costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 |ISC 0,6% din C+M 1,507 0,334 0,301 1,808 0,400
CSC 0,5% din C+M 1,255 0,278 0,251 1,507 0,334
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL § 5,248 1,162 1,050 6,298 1,394
) CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnolologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0,000 0,000 0,000 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0,000 0,000 0,000 0
_5eA COFOTAL CAPITOLUL 6 B _ R - =
/& 0"\ 5 1 TOTAL GENERAL 276,040 61,122 55,208] 331,248] 73,347
Qmﬁgamc +M (1.2,1.3,2,4.1,4.2,5.1.1) 251,098 55,599] 50,220{ 301,318 66,719
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DEVIZE FINANCIARE

Evaluare in mii lei

. . . . .. | Valoare fara Valoare cu
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA 20% TVA
Nr. 1 Studii de teren
- topografie 5,000 1,000 6,000
- geotehnice 2,600 0,520 3,120
- hidrologie 0,000 0,000 0,000
TOTAL Deviz financiar nr. 1 7,600 1,520 9,120
Nr. 2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
- Certificat de urbanism 0,000 0,000 0,000
- avize si acorduri cerute prin Certificat de urbanism 1,000 0,200 1,200
- acord Protectia Mediului 0,500 0,100 0,600
- acord Apele Romane 0,000 0,000 0,000
-acord DJ 0,000 0,000 0,000
- acord DSV 0,000 0,000 0,000
- acord telefonizare 0,000 0,000 0,000
- acord alimentare cu energie electrica 0,000 0,000 0,000
- acord canalizare 0,000 0,000 0,000
- vizare OCPI ridicari topografice 0,500 0,100 0,600
- autorizatie de construite: » - .} . - 0,000 - - 0,000 0,000
TOTAL Deviz financiar nr. 2 , " 1,000 0,200 1,200
Nr. 3 Proiectare si engineering
-D.AL.L 2,400 0,480 2,880
- EXPERTIXA TEHNICA 0,000 0,000 0,000
-P.T.+CS.+D.E. 4,500 0,900 5,400
- VERIFICAREA PROIECTULUI 0,500 0,100 0,600
TOTAL Deviz financiar nr. 3 7,400 1,480 8,880
Nr.4 Organizarea procedurilor de achizitie
- intocmirea documentatiei de achizitie 0,000 0,000 0,000
- cost organizare achizitie 0,000 0,000 0,000
TOTAL Deviz financiar nr. 4 0,000 0,000 0,000
Nr.5 Consultanta
- servicii consultanta si elaborare documentatie 0,000 0,000 0,000
- servicii management de proiect 2,480 0,496 2,976
TOTAL Deviz financiar nr. 5 2,480 0,496 2,976
Nr. 6 Asistenta tehnica
- durata de realizare a investitiei 0,000 0,000 0,000
- asistenta tehnica din parte proiectantului 0,700 0,140 0,840
- asigurarea supravegherii prin inspectori de santier 3,000 0,600 3,600
TOI@& financiar nr. 6 3,700 0,740 4,440
/6?8“&8435 18,2
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